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zalacznik nr 6 do zapytania ofertowego nr Z0/RPSW.02.05.00-26-0032/19/2023/1

PROJEKT

UMOWA
0 WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
zawarta w dniu Xxxxxx pomiedzy:

1. Zaktadem Inzynierii Kolejowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Sandomierzu, ul. Retmanska 11a, 27-600
Sandomierz, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Kielcach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000679449, o kapitale zakltadowym 10 552 000,00 zt, NIP 6630000795, REGON 290355735,
reprezentowanym przez:

D'00:0:0:0:0:0:'0:0:0:¢
zwana dalej ,Zamawiajgcym”

a

2. XXXXXX, reprezentowang przez:
XXXXXXXKXKXXXX

zwang dalej ,Wykonawcg”

w zwigzku z realizacja przez Zamawiajgcego inwestycji pn.: XXXXXXXXXXXXX strony zawieraja
umowe, zwana w dalszej cze$ci Umowg o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest budowa hali Centrum diagnostyczno-serwisowego taboru
kolejowego w Sandomierzu przy ulicy TrzesSniowskiej 1a (dalej ,hala CDS”) zgodnie z projektem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i przepisami Prawa budowlanego.

2. Strony ustalaja, ze bedg wspotpracowaty ze soba w celu prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy. Kazda ze stron zobowiazuje sie do przekazywania drugiej Stronie wszelkich informacjji,
zawiadomien i watpliwosci w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okolicznosci,
ktéra moze miec jakikolwiek wptyw na prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy bezposrednio lub za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego ma
prawo do udzielania Wykonawcy wskazéwek i podejmowania wigzacych Wykonawce decyzji
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy, a Wykonawca zobowigzany jest je respektowac.

4. Wskazowki lub decyzje, o ktéorych mowa w ust. 3 powinny by¢ przekazywane Wykonawcy na
pis$mie, a jesli istnieje ryzyko, ze w przypadku braku wskazéwki lub decyzji dojdzie do zwtoki
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w robotach lub do ich wstrzymania, moga by¢ przekazane ustnie a nastepnie niezwtocznie
potwierdzone w formie pisemne;j.

5. Wykonawca nie bedzie respektowat wskazéwek lub decyzji otrzymanych od jakiejkolwiek innej
osoby anizeli Zamawiajacy (jego upowazniony przedstawiciel), Kierownik budowy lub inspektor
nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca otrzyma jakiekolwiek wskazéwki lub decyzje
pochodzace od innej osoby niZ Zamawiajacy (jego upowazniony przedstawiciel), Kierownik
budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego, niezwltocznie powiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca jest $wiadomy, Ze przedmiotowe zamoOwienie jest finansowane ze Srodkéw
pochodzacych z UE oraz, ze musi by¢ rozliczone w terminie do 31.10.2023.

§ 2 Zakres robot

1. Szczegbélowy zakres robot podlegajgcych wykonaniu w ramach niniejszej umowy obejmuje:

a) Konstrukcja stalowa hali wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej oraz rysunkow

warsztatowych.

b) Wykonanie $cian i dachu.

c) Stolarka drzwiowa, okienna oraz bramy.

d) Instalacja wentylacji grawitacyjno- mechanicznej

e) Wyciag spalin z lokomotyw z opracowaniem dokumentacji wykonawczej

f) Podtorze suwnicy.

g) Pasmo $wietlne z klapami wentylacyjnymi.

h) Dokumentacja powykonawcza.

i) Obstuga geodezyjna dla przedmiotu umowy.
Doprecyzowanie zakresu robot podlegajacych wykonaniu uwzglednia projekt budowlany
(Zatacznik nr 2 do umowy).
2. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i dostarczenia Zamawiajacemu szczegétowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy (zwanego dalej
,Harmonogramem”) nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
Umowy, jak rowniez zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu na zgdanie zamawiajgcego,
w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego Zadania. Jezeli przedstawiony
harmonogram lub jego aktualizacja nie beda odpowiadaly Zamawiajagcemu, Wykonaweca jest
zobowigzany do uwzglednienia w nich zmian wskazanych przez Zamawiajacego. Jezeli w ocenie
Wykonawcy wskazania Zamawiajgcego beda nieprawidtowe, Wykonawca powiadomi tym
Zamawiajacego na pi$mie w terminie do 3 dni od dnia otrzymania wskazan, z podaniem

uzasadnienia prezentowanego stanowiska.
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§ 3 Przekazanie terenu budowy

1. Przekazanie Wykonawcy terenu budowy przez Zamawiajacego wraz z wymaganymi
dokumentami, niezbednymi do realizacji robét budowlanych nastgpi w obecnos$ci kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika robdt najp6zniej w terminie 5 dni
od daty podpisania niniejszej Umowy.

2. Z czynnosci przekazania terenu budowy sporzadzony zostanie protokét podpisany przez
Strony.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane objete przedmiotem umowy
w terminie do Xxxxxxxxxx oraz zglosi¢ Zamawiajgcemu na pi$mie gotowos¢ robét budowlanych do
odbioru koncowego z okresleniem daty zakonczenia robdt budowlanych. Przez zakonczenie robo6t

budowlanych rozumie sie podpisanie protokotu odbioru koncowego robét bez uwag.

§ 4 Kierownik budowy, Kierownik roboét, inspektor nadzoru inwestorskiego

1. Zamawiajacy oswiadcza, Ze powotat inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie

2. Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacje Umowy sa:
a) ze Strony ZamawiajaCego: «..uu aeereerueeseesenenaeeaeessenns L e

b) ze strony WyKonawcy: ....c.ccoeeeeeeereenemsnnnennessesseesneennns L

3. Zamawiajacy os$wiadcza, Zze powotal kierownika budowy posiadajacego uprawnienia
budowlane do petienia funkcji kierownika budowy w 0sobie ......cccccovriiiiiiniiicn i , tel
4. Wykonawca o$wiadcza, ze powotat kierownika robét posiadajacego uprawnienia budowlane
do petnienia funkcji kierownika budowy w 0sobie ........cccceouveeninnr e, Jtel
5. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje osoba posiadajaca wymagane dos$wiadczenie zgodnie
z pkt 8.4 zapytania ofertowego. W przypadku kiedy w trakcie realizacji umowy zachodzi potrzeba
zmiany tej osoby, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji

osobe, ktora spetnia wymagania wskazane w pkt 8.4 zapytania ofertowego.

§ 5 Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych prze Wykonawce rob6t oraz do zaptaty

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w Umowie.
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2. Dokumentacja projektowa stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystana przez

Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swo6j koszt zmian Dokumentacji

projektowej w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty zmiany
Dokumentacji projektowej oraz zwiazanych z tym prac obciazaja Wykonawce.
5. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

a) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy

b) przekazania Wykonawcy terenu budowy

c) udostepnienia Wykonawcy dziennika budowy

d)dostarczenia Wykonawcy niezbednej Dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian

w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania Umowy
e) przystapienia do odbioréw robét budowlanych
f) zaptaty wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

g) weryfikowania uméw o podwykonawstwo oraz ich projektéw.

§ 6 Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy, poza innymi wymienionymi Umowie i wynikajacymi z przepiséw
prawa, nalezg w szczegoélnoSci:
a) opracowanie ,Planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” przed przystgpieniem do
wykonywania robdt budowlanych.
b) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z widocznym
i czytelnym oznakowaniem (dotyczy to takze komunikacji pieszej i kotowej terenéw
przyleglych do terenu budowy) oraz zapewnienie ciggtego nadzoru nad oznakowaniem
i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu.
c) zapewnienie na czas trwania robét niezbednego kierownika robét posiadajacego
uprawnienia, o ktérych mowa w pkt 8.4 zapytania ofertowego.
d) niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy jego urzadzenie i organizacje, w tym
umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994

r Prawo budowlane oraz koordynowanie robot.
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e) wyrazne oznaczenie identyfikatorem firmy Wykonawcy odziezy os6b wykonujacych roboty,
w tym pracownikéw oraz znajdujgcego sie na terenie budowy sprzetu i urzadzen.

f) zabezpieczenie wykonania robd6t budowlanych przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych oraz wéd gruntowych, jak rowniez korzystanie z dostepnych $rodkéw
i rozwigzan budowlanych w celu niedopuszczenia do opdznien w realizacji robot
w okresach wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

g) zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robdt i terenu przed dostepem osdb trzecich.

h) przerwanie rob6t na Zagdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenie wykonanych robét przed ich
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

i) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét oraz na terenie budowy,
szczeg6lnie pod wzgledem bezpieczefistwa i higieny pracy, przeciwpozarowym
i sanitarnym, jak réwniez zapewnienie bezpieczenstwa oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz utrzymywanie terenu budowy oraz robét w odpowiednim porzadku, tak aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych oséb.

j) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane oraz udzielanie im informacji.

k) bezzwtoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
terenu ewentualnych awarii powstatych w trakcie realizacji robot.

1) zapewnienie wykonania rob6t oraz montazu urzadzen infrastruktury technicznej przez
osoby posiadajgce uprawnienia, kwalifikacje i doSwiadczenie wymagane do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, w tym kwalifikacje lub uprawnienia wynikajace
Z przepiséw prawa.

1) wywozu odpaddw, gruzu, utylizacji materiatéw zgodnie z przepisami prawa.

m) przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przed wbudowaniem materiatow,
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych ich jakos¢ i dopuszczenie do stosowania,
w szczegélnosci: certyfikatow ,na znak bezpieczenstwa”, certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodno$ci, atestow, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
niewtasciwg jako$¢ materiatéw: Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie dokonywat
akceptacji w/w dokumentéw w terminie 3 dni od ich przekazania przez Wykonawce.

n) przeprowadzenie nie rzadziej jak 1 raz na 2 tygodnie rady budowy z udziatem inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby innych przedstawicieli zamawiajacego. Z rad
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budowy sporzadzany bedzie protokét na piSmie odzwierciedlajacy wnioski i ustalenia
zapadte w trakcie rady budowy.

0) wykonanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych rob6t dokumentacji
powykonawczej wraz z wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiarow
i sprawdzen, potrzebnymi do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego wykonania robét
i przekazanie jej Zamawiajacemu przy odbiorze prac.

p) zapewnienie przestrzegania przy wykonywaniu rob6t przepiséw ochrony Srodowiska.

r) uporzadkowanie po zakonczeniu robo6t terenu budowy i usuniecie z niego wszelkich
odpadow oraz zbednych materiatéw, maszyn i urzadzen.

s) wykonanie przegladéw gwarancyjnych co 12 miesiecy poczawszy od odbioru koncowego.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z wykonaniem obowigzkéw natoZonych na niego
w niniejszej Umowie, w przepisach prawa oraz wytaczng i pelna odpowiedzialno$¢ za skutki
ich niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz os6b trzecich.

3. 0d chwili protokolarnego przekazania terenu budowy do chwili zdania terenu po wykonaniu
robot lub rozwigzaniu umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec os6b trzecich
oraz wobec Zamawiajacego za szkody powstate a tym terenie, poza nim
i w robotach, a wynikajace z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest naprawié¢ szkody
bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych
0s0b, przy pomocy ktérych wykonuje niniejsza Umowe.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z wszelkich odpowiedzialno$ci wobec
0s6b trzecich, jaka moze powsta¢ wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg Umowe. Jezeli Wykonawca
narazi Zamawiajgcego, w zwigzku z wyrzadzeniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek
kosztéw lub wydatkéw, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia kwoty z tych tytutéw
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykon w catosci lub czesci ktéregokolwiek ze swoich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze je wykona¢ badz powierzy¢ ich
wykonanie w cato$ci lub czesci na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez
wystepowania o uprzednig zgode sadu, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania
tego zobowigzania wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim przypadku
Zamawiajacy bedzie miat prawo potraci¢ nalezng z tego tytulu kwote
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zastepcze wykonanie obowigzkéw Wykonawcy nie

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu wykonania przedmiotu Umowy.
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6. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy do daty odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty
jakichkolwiek robot, sprzetu, materiatéw, wyposazenia, urzadzen znajdujacych sie na terenie
budowy oraz ryzyko wszelkich innych szk6d w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy,
a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub zycia przez osoby przebywajace na terenie
budowy w zwigzku z wykonywaniem rob6t. Wystapienie takich szk6d nie zwalnia Wykonawcy

z obowiazku terminowego i nalezytego wykonania robot.

7. Umieszczanie na terenie budowy reklam, plansz informacyjnych, znakéw firmowych, ogtoszen,
napisow lub innych oznaczen graficznych lub graficzno-stownych jest dopuszczalne wylacznie

za uprzednig zgoda Zamawiajacego, wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t budowlanych oraz za zgodno$¢ ich
przeprowadzenia z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym, zasadami techniki

budowlanej, poleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami BHP i ppoz.

§ 7 Materialy i wyroby budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane Korzystajgc z odpowiednich
materiatéw i wyrobéw budowlanych, zgodnie z zasadami techniki budowlanej i aktualng
wiedzg, odpowiadajgcych warunkom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351).

2. Materiaty uzyte do realizacji zamowienia powinny odpowiadaé¢ co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2021 r. poz. 1213) oraz w art.
10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351), wymaganiom
dokumentacji technicznej oraz posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne, certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.
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§ 8 Ochrona srodowiska i odpady

1. Przy realizacji rob6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowac sie do
norm i przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego, w szczeg6lnosci do
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.z 2021
r. poz. 1973) oraz podjecia wszelkich krokéw, aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych
unikng¢ wystepowania ucigzliwosci lub niedogodnosci dla innych oséb, bedacych efektem
prowadzonych prac (np. skazenie, hatas lub inne przyczyny), zaré6wno na terenie budowy
jaki wokét niego.

2. Wykonawca jako wytwdrca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699).

§ 9 Przepisy bhp i ppoz

1. Wykonawca w trakcie realizacji robot budowlanych zobowigzuje sie do przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych - w szczeg6lnosci do utrzymywania sprawnego sprzetu
przeciwpozarowego, wymaganego przepisami szczegdlnymi. Wszelkie posiadane materiaty
tatwopalne Wykonawca zobowiazuje sie sktadowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
w taki sposéb, by osoby trzecie lub osoby nieuprawnione nie miaty do nich dostepu. Za
wszelkie szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania lub niewtasciwego stosowania
przepiséw przeciwpozarowych, odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z przepisami
i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci w oparciu o przepisy
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zn.
zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003
r. nr 47 poz. 401), z uwzglednieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunkoéow
prowadzenia robét budowlanych. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub

niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

§ 10 Srodki transportu, kolejnosé robét
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
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materiatéw oraz stan drég. Pojazdy, ktorych uzywac bedzie Wykonawca, muszg spetniac
wymagania przepisoOw ruchu drogowego w zakresie m.in. parametréw technicznych,
dopuszczalnych osiowych obcigzen, wymiaréw tadunku. Ponadto winny one zabezpieczac
zatadowane wyroby przed warunkami atmosferycznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych oraz drég wewnetrznych, powstate w zwigzku z realizacjg rob6t budowlanych.
Powstate uszkodzenia lub zanieczyszczenia zostang usuniete na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ ponadto za wszelkie szkody powstale w zwigzku
z prowadzonymi przez niego robotami budowlanymi. W przypadku wystapienia
jakichkolwiek szkéd w obrebie realizowanych robét budowlanych, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia lub naprawy na wtasny koszt, a gdy okaze sie to niemozliwe,
poniesie on koszty odszkodowania lub zado$¢uczynienia.

Kolejno$¢ wykonywanych robét powinna sie odbywaé zgodnie ze sztukg budowlana. Po
wykonaniu wszystkich robét, obowiazek ostatecznego uporzadkowania i przekazania

terenu po realizacji robdt budowlanych Zamawiajgcemu, lezy po stronie Wykonawcy.

§ 11 Podwykonawstwo

Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ cze$¢ robdét budowlanych z niniejszej Umowy
podwykonawcy, to Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia Zamawiajagcemu
szczegblowego ich zakresu oraz osoby podwykonawcy na co najmniej 7 dni przed
planowanym przystgpieniem podwykonawcy do wykonania tych robét. Zamawiajacy
uprawniony jest do ztozenia sprzeciwu w ciaggu 7 dni od powiadomienia go przez
Wykonawce o zamiarze powierzenia czesci robot podwykonawcy, o ktérym to sprzeciwie
Zamawiajacy zawiadamia takze podwykonawce. W przypadku braku wyrazenia sprzeciwu
do projektu umowy podwykonawczej na roboty budowlane w terminie okreslonym zdaniu
poprzedzajacym, nalezy przyjac iz Zamawiajacy akceptuje projekt umowy podwykonawczej
na roboty budowlane.

Zgtoszenie podwykonawcy, a takze zgtoszenie sprzeciwu, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,
wymagajga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Jezeli Wykonawca nie zaptaci wynagrodzenia podwykonawcy zgloszonemu zgodnie z ust. 1,
w stosunku do ktérego Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu, woéwczas Zamawiajacy zaptaci

wynagrodzenie takiemu podwykonawcy jezeli wezwie on Zamawiajgcego do zaptaty.

Strona 9 z 21



Wl wolpwonzrwo Unia Eu ropej ska
B8 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

- . Posk
Program Regionalny

i Eﬂ?ggéffkie Rzeczpospolita

Wynagrodzenie podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia naleZnego
Wykonawcy za ten sam zakres robot.

W przypadku kiedy Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie podwykonawcy zgodnie z ust. 3,
jest on uprawniony do Zgdania od Wykonawcy zwrotu cato$ci wyptaconego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Postanowienia ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw robét
budowlanych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni (trzydziesci dni) od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlane;j.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4 lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy uprawnia Zamawiajgcego
do odstapienia od Umowy. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy moze ztozy¢
w terminie 10 dni od przekroczenia kwoty 5% warto$ci Umowy w drodze bezposrednich
ptatnosci dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku powziecia informacji o zwloce Wykonawcy w zaptacie podwykonawcy
wynagrodzenia, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty na rzecz Wykonawcy
kwoty odpowiadajgcej wynagrodzeniu podwykonawcy, co do ktérego Wykonawca pozostaje
w zwloce, do momentu udokumentowania przez Wykonawce uregulowania zobowigzan

wobec podwykonawcow.

§ 12 Odbiory
Strony ustalajg nastepujace odbiory robot:
1) odbidr czesciowy, zgodny z aktualnym Harmonogramem rzeczowo-finansowym;

2) odbidr koficowy, po wykonaniu wszystkich robot.

2. Wykonawca bedzie zgtaszat roboty do odbioru czesciowego i koricowego poprzez

zawiadomienie Zamawiajacego na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem. Odbiory
cze$ciowe beda dokonywane nie czesciej niz 1 raz w kazdym miesigcu kalendarzowym trwania
Umowy.
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3. Warunkiem przystapienia do odbioru koficowego jest przekazanie przy dokonaniu zgltoszenia

gotowosci do takiego odbioru kompletu dokumentacji powykonawczej dotychczas
nieprzekazanej Zamawiajgcemu, oraz o$wiadczen kierownika robét o zakonczeniu robot.
Jezeli objete zgtoszeniem roboty byty realizowane z udziatem podwykonawcy, Wykonawca
do zawiadomienia jest zobowigzany zalaczy¢ takze protokét odbioru robét od
podwykonawcy bez Zadnych zastrzezen oraz o$wiadczenie podwykonawcy wymagane
niniejsza Umowa. Zamawiajacy przystgpi do obioru koncowego w terminie 14 dni od

spetienia powyzszych warunkow.

. Odbiér czesciowy robo6t bedzie nastepowal w oparciu o dostarczony przez Wykonawce
protokét odbioru czesciowego zawierajacy tabele elementéw skonczonych, w terminie do 7
dni od dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 2. Protokét odbioru cze$ciowego bedzie
podlegat sprawdzeniu i kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub kierownika
budowy. W przypadku braku zastrzezen do protokotu, bedzie on podlegat potwierdzeniu
przez inspektora nadzoru /lub kierownika budowy. Na podstawie tego potwierdzenia
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmujacej roboty objete
potwierdzonym protokotem. W przypadku zastrzezen do protokotu odbioru w postaci
stwierdzenia wad istotnych robét, zostanie on zwrécony Wykonawcy wraz ze wskazaniem
nieprawidtowos$ci. Wykonawca bedzie wowczas zobowigzany do usuniecia wskazanych wad
istotnych i usterek w terminie 14 dni oraz do dokonania ponownego zgtoszenia do odbioru,
o ktéorym mowa w ust. 2. Wystgpienie wad nieistotnych i usterek nie powoduje odmowy
odbioru cze$ciowego roboét, przy czym inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy
potwierdzajac protokot zatgczy do niego liste stwierdzonych wad nieistotnych i usterek wraz

z wyznaczonym terminem ich usuniecia.

5. Warunkiem przystapienia do czynnosci odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego jest

potwierdzenie przez inspektora nadzoru i kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
zgloszonej przez kierownika robét gotowosci do tego odbioru koncowego, w ktérym

inspektor nadzoru potwierdzi kompletne i prawidlowe wykonanie roboét.

6. Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego nastapi nie pézniej niz w terminie do 14 dni od

daty zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2, ktére nie zostato zwrécone Wykonawcy przez

Zamawiajacego wskutek:

1) braku potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 5;
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2) braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 5, jak i innych dokumentéw

wymaganych niniejsza Umowsa;
3) niekompletnos$ci dokumentacji powykonawczej.

W sytuacji, gdyby inspektor nadzoru i/lub kierownik budowy nie potwierdzil wpisu
kierownika robét, o ktérym mowa w ust. 5, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zawiadomienie
wskazujac na stwierdzone nieprawidtowos$ci. Wykonawca bedzie wéwczas zobowigzany do

ich niezwlocznego usuniecia i dokonania ponownego zgtoszenia, zgodnie z ust. 2.

Jezeli w toku odbioru korficowego robdt zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli stwierdzone wady sg wadami istotnymi, ma prawo odméwi¢ odbioru do czasu

usuniecia wad, jezeli wady nadaja sie do usuniecia

2) jezeli stwierdzone wady sq wadami nieistotnymi i usterkami i nadajg sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru wraz ze sporzadzeniem listy stwierdzonych podczas

odbioru wad i wyznaczy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie;

3) jezeli stwierdzone wady s3 wadami nieistotnymi i usterkami i nie nadajg sie do
usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru oraz obnizy odpowiednio wynagrodzenie

nalezne Wykonawcy o warto$¢ stwierdzonych wad.

9. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad robot

10.

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz jest uprawniony do zgdania

niezwlocznego wyznaczenia terminu odbioru konncowego robot.

W przypadku zwtoki w usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym, o co najmniej 14 dni od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu na ich
usuniecie, Zamawiajagcy moze powierzy¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy (zastepcze
usuniecie wad), bez uzyskiwania uprzedniej zgody sadu. Strony ustalajg, ze zaptata przez
Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastapi w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury bedzie upowazniat
Zamawiajacego do potrgcenia naleznosci z faktury VAT z wynagrodzenia umownego
Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robét, ktére beda

podlegaty wéwczas wykonaniu, nie powoduje utraty badz ograniczenia w odniesieniu do
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wykonanych lub odebranych robét, Zadnych uprawnienn Zamawiajgcego z udzielonej

w umowie gwarangcji jako$ci lub rekojmi za wady robot.

11. Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru konicowego.
§ 13 Wynagrodzenie

Strony ustalaja, Ze za wykonanie w catosci rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w kwocie................. zt netto
(stownie: ...ccocvreneee. ztotych), w kwocie ............ zt brutto (stownie:............... zt), zgodnie

z ofertg, stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy.

2. Wynagrodzenie wyptacane bedzie z dotu, po dokonaniu cze$ciowych odbioréw wykonanych
robot budowlanych oraz po odbiorze koncowym.

. Zgodnie z art. 632 § 1 kodeksu cywilnego jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie
ryczattowe, przyjmujacy zamowienie tj. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie naklady zwigzane z wykonaniem
robot budowlanych, wynikajgcych wprost z projekcie budowlanym, jak réwniez nie ujete
w tym projekcie, a bez ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia z uwzglednieniem wymagan
warunkow technicznego wykonania i odbioru robo6t budowlanych, jak réwniez ich

wykonania zgodnie z normami i obowigzujacymi przepisami.

4. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do Zgdania zmiany

wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Ostateczne rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce po odbiorze koncowym przedmiotu umowy przez

Zamawiajgcego.

6. Podstawg do rozliczenia koncowego bedzie protokoét odbioru koficowego, protokét usuniecia
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze oraz prawidtlowo wystawiona przez

Wykonawce faktura koricowa.
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7. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy Wykonawcy jest rachunkiem umozliwiajacym
realizacje ptatno$ci w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci i jest zawarty w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektroniczne;j
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz zobowigzuje sie w trakcie trwania Umowy
do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczacej statusu
rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz
obciazenia natozone na Zamawiajgcego przez organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu
rachunku bankowego jako zawartego w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy

VAT.

8. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust.
11, op6znienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwos$ci realizacji przez Zamawiajgcego ptatno$ci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badZ dokonania ptatno$ci na rachunek objety wykazem,
nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek

odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia wierzytelnosci, wynikajacej z Umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§ 14 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosSci 5%

wartosci catkowitego wynagrodzenia netto za Przedmiot Umowy, tj. w kwocie

2. Kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za okres realizacji rob6t Wykonawca

wniesie w cato$ci w terminie 14 dni od zawarcia umowy.

3. Zamawiajacy zwalnia Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj.
kwote XXxxXxxxXxxxXxxxXxx zt w terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy
i dokonania odbioru konicowego. Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, tj. kwote xx zt stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu usuniecia wad i usterek

w okresie gwarancji jakosci i rekojmi i zostanie zwolniona nie péZniej
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niz w 15 dniu po uptywu okresu gwarancji i rekojmi. Okres gwarancji i rekojmi uptywa po

36 miesigcach od daty odbioru koncowego.

4, W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna przewidywaé zaptacenie Zamawiajacemu,
w terminie nieprzekraczajagcym 14 dni kalendarzowych od wezwania, nieodwotalnie,
bezwarunkowo i na pierwsze zadanie, kwoty do wysokoSci udzielonej gwarancji, po
otrzymaniu pisemnego zadania zaptaty, zawierajacego oswiadczenie, Ze Wykonawca nie

wywigzat sie z zobowigzan wobec Zamawiajgcego.

5. 0 wysokosci kwoty zabezpieczenia wykorzystanej na pokrycie kosztéw usuniecia wad

i usterek Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie.
§ 15 Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:
1) kazdego stwierdzonego przypadku niezapewnienia personelu wskazanego w ofercie
Wykonawcy w wysokosci 5.000,00 zi;
2) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy wzgledem koficowego terminu jego wykonania
- w wysokosci réwnej 0,10 % naleznego Wykonawcy wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia
nastepujacego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust. 3 niniejszej Umowy;
3) zwloki w usunieciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych przy ich odbiorze lub
w okresie rekojmi lub gwarancji, o ktérej mowa w § 16 Umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien
zwtoKi - przy czym termin zwtoki liczony bedzie od dnia nastepnego po uptywie terminu
ustalonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;
4) spowodowania przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, dtuzszej niz 7 dni, z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,
5) nieprzedtozenia harmonogramu rob6t w terminie okres§lonym w § 2 ust. 2 niniejszej

Umowy, w wysokosci 0,02 % za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
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6) odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca (do ktérych nalezg m.in. okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 Umowy,
w wysokosci 15 % naleznego Wykonawcy acznego wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

3. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przy ptatno$ci dokonywanej na podstawie faktury
VAT zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od Umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

5. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 2 podlegaja sumowaniu, przy czym taczna wysoko$¢
kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto, o ktébrym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych.

7. Ponadto, w razie obcigzenia Zamawiajgcego obowigzkiem zaplaty kary administracyjnej,
sadowej, kontraktowej, badz kary innego rodzaju, w szczeg6lno$ci natozenia na
Zamawiajacego korekty finansowej zgodnie z ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spodjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U.z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunkéw obnizania warto$ci korekt
finansowych oraz wydatkéw poniesionych nieprawidlowo zwigzanych z udzielaniem
zamoéwien, ze wzgledu na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy badz
obowiazkéw wynikajacych z innych regulacji prawnych przez Wykonawce, w szczegélnosci
w zakresie niedopetnienia obowigzkéw, o ktérych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajagcemu sume odpowiadajaca kwocie natozonej na

Zamawiajacego kary.

§ 16 Gwarancja jakosci
1. Jezeli w trakcie odbioru rob6t budowlanych zostang stwierdzone wady lub niewtasciwe

wykonanie prac, Zamawiajacemu przystuguje prawo do:
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1) zadania wykonania roboty budowlanej po raz drugi w catosci na koszt Wykonawcy,
w przypadku, gdy wady nie nadajg sie do usuniecia i utrudniajg uzytkowanie terenu
budowy zgodnie z jego przeznaczeniem;

2) obnizenia wynagrodzenia umownego Wykonawcy proporcjonalnie do zmniejszenia
wartosci robot, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg
uzytkowania terenu budowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3) Jezeli w trakcie odbioru koncowego, zostang stwierdzone wady istotne, Zamawiajgcy
odméwi podpisania protokotu odbioru konnicowego oraz wyznaczy Wykonawcy termin
przeznaczony na usuniecie wad. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wykrytych
wad niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 10 dni (dziesieciu dni) od dnia ich
wykrycia. Wystapienie wad nieistotnych i usterek nie powoduje odmowy odbioru
koncowego, przy czym do protokotu koricowego zostanie zatgczona lista stwierdzonych
wad nieistotnych i usterek wraz z wyznaczonym terminem ich usuniecia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
fizyczne robot objetych umowg stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru, jak rowniez
ujawnionych w dalszym okresie obowigzywania rekojmi. Uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady fizyczne wygasaja z dniem uptywu terminu gwarancji tj. po uptywie 36 miesiecy od
momentu podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

a. 36 miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane
Gwarancja liczona jest od momentu odbioru koficowego. Gwarancja udzielona Zamawiajgcemu
przez Wykonawce jest bezwarunkowa. Wykonawca nie moze uzalezni¢ jej udzielenia od
spelnienia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub wymagan.

4. W przypadku dokonania istotnych napraw w robotach budowlanych termin gwarancji
biegnie na nowo, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wykonat ponownie cze$¢ robét budowlanych zapis
powyzszy stosuje sie odpowiednio do cze$ci wymienionej.

5. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek
wady robo6t budowlanych, Zamawiajgcy nie mogt z nich korzystac.

6. Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstalych w robotach budowlanych wyniktych

jedynie z winy uzytkownika.
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W przypadku wykrycia w okresie gwarancyjnym wad w robotach budowlanych Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni (siedmiu dni) od dnia otrzymania
zgtoszenia, chyba Ze termin ten nie bedzie mozliwy do zachowania z przyczyn technicznych,
o czym Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego podajac termin usuniecia
wady. Zamawiajacy moze odmowi¢ zaakceptowania terminu zaproponowanego przez
Wykonawce i odstapi¢ od Umowy w terminie 14 dni od wskazania przez Wykonawce
terminu usuniecia wad.

Powyzsze warunki gwarancji wigza Zamawiajacego oraz Wykonawce. Zamawiajacy
zastrzega, iz s one niezalezne od gwarancji udzielanej przez producentéw materiatéw
uzytych do realizacji robét budowlanych. Prawa i obowigzki wynikajace z gwarancji
udzielnej przez Wykonawce (uregulowane w niniejszej umowie) sa wykonywane
niezaleznie od praw i obowigzkéw wynikajacych z gwarancji udzielanej przez producenta.
Utrata roszczen z tytutu wad fizycznych i prawnych nie nastepuje mimo uptywu terminu

gwarancji i rekojmi, jezeli Wykonawca wade zatait.

§ 17 Prawo odstapienia od Umowy, rozwigzania Umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy i prawo do naliczenia kary

umownej jezeli Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t budowlanych w terminie 30 dni od

zawarcia Umowy, albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy jezeli tgczna wartos$¢

naliczonych kar umownych, przekroczy 15 % catkowitej warto$ci wynagrodzenia brutto.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jezeli Wykonawca realizuje

Przedmiot Umowy z udziatem:

1) obywateli rosyjskich lub o0séb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéow
z siedzibg w Rosji;

2) 0s6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktdrych prawa witasnosci bezposrednio lub
posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1);

3) 0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajgcych w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o ktéorym mowa w pkt 1) lub 2), w tym podwykonawcow,
dostawcéw lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw
w sprawie zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 %

wartosci Przedmiotu Umowy.
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4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy lub jej rozwiazaniu nalezy ztozy¢ drugiej stronie
w terminie 30 dni od dnia wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajacych odstapienie.
5. W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:
1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji rob6t budowlanych
na dzien odstapienia;

2) zabezpieczenia przerwanych rob6t budowlanych w zakresie uzgodnionym.

§ 18 Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej

jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia.

1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego nalezytej staranno$ci)
skutkujgcych niemozliwo$cia lub znacznym opdzZnieniem w realizacji zamoéwienia,
a w szczeg6lnosci czasowy brak dostepnos$ci na rynku materiatéw lub urzadzen objetych
przedmiotem zamoéwienia.

2.Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia - zmiany technologiczne, w szczegélnosci:

a) niedostepnos¢ a rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen - w takiej
sytuacji Wykonawca winien zaproponowa¢ odpowiednio materiaty lub wurzadzenia o
parametrach nie nizszych iz wycofane z produkcji, spelniajace wymagania Zamawiajacego;

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen lub technologii nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéow
eksploatacji wykonane przedmiotu umowy;

c) konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technologicznych/technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji
gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamoéwienia.

3. Pozostate zmiany:

a) zaistnienie, po zawarciu Umowy przypadku sily wyzszej, przez ktorg na potrzeby niniejszego

warunku nalezy rozumien zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego

strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego strony nie mogty unikng¢
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ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Za site wyzsza,
warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegélnos$ci: powddz, pozar i inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle zatamania
warunkow atmosferycznych;

b) w kazdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego (np. powoduje skrdcenie
terminu realizacji umowy).

4. Wykonawca ma prawo do wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy
w razie niemoznosci jego dotrzymania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

a) nienalezytego wywigzania sie przez Zamawiajgcego z nastepujgcych obowigzkéw umownych

- wprost proporcjonalnie o ilo$¢ dni op6Znienia:

- op6znienie sie w przekazaniu placu budowy

- nieprzystepowaniu do odbioru zgtoszonych prac

- niepowotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strona, ktora powotuje sie na zaistnienie sity wyzszej lub ktorejkolwiek z okolicznosci

wymienionych powyzej ma obowigzek poinformowac o tym strone przeciwng w terminie 1 dnia

od daty zaistnienia zdarzenia i przedstawi¢ na te okoliczno$¢ wiarygodny dowdd.

5. Zmiany postanowien zawartej umowy wymagaja dla swej waznos$ci formy pisemnej w postaci

aneksu podpisanego przez Strony umowy.

§ 19 Poufnos¢
1. Strony zobowigzujg sie wszelkie informacje uzyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg
niniejszej Umowy dotyczace w szczegblnoSci charakterystyki przedsiebiorstwa,
a w szczegb6lnoSci wykorzystywanej przez Zamawiajacego technologii, Wykonawcy
wykorzystywac tylko w celu realizacji Umowy.
2. Obowigzek zachowania tajemnicy obcigza Wykonawce i Zamawiajgcego takze przez okres 5
lat po zakoniczeniu obowigzywania niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania swoich pracownikéw i wspo6tpracownikow,
w tym podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o koniecznosci zachowania tajemnicy

przedsiebiorstwa Zamawiajacego ujawnionej w trakcie wykonywania niniejszej Umowy.
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§ 20 Postanowienia konnicowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa bedg mialy zastosowanie powszechnie
obowigzujace przepisy prawa.

2. Wszelkie spory wynikte z realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd powszechny wlasciwy
miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.

3. Strony zobowiazuja sie do niezwtocznego, wzajemnego poinformowania o zmianie swojego
adresu zamieszkania/siedziby, danych osobowych/rejestrowych, adresu e-mail, rachunku
bankowego itp. Brak takiego powiadomienia bedzie skutkowaé¢ tym, iz korespondencja,
przekazy pieniezne i przelewy bankowe kierowane na dotychczasowy adres, rachunek
bankowy beda przez strony traktowane jako doreczone.

4. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Zalgczniki stanowigce integralng cze$s¢ Umowy:
Zalgcznik nr 1 - Formularz ofertowy (ztoZzony przez Wykonawce)

Zalgcznik nr 2 - Projekt budowlany

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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